

調達件名：新総合防災情報システム拡張機能に関する設計・開発業務

項	頁番号	項目	意見・質問等	理由	回答
1	2	調達案件の一覧	調達案件の一覧に記載されている本件の契約締結日は「令和7年9月」となっておりますが、開札日は同年9月の何週目頃、あるいは何日頃を予定されているか、現段階での想定で構いませんのでご教授いただけますでしょうか。	仕様・要件とスケジュール（1.6作業スケジュール 図2：作業スケジュール）を鑑みて、工程が確保可能か検討したいため。	開札日は9月の第4週以降を想定しております。
2	12	4.5開発・テスト (2)ルール遵守や成果物の確認方法	「ソースコードの検査」について、もう少し詳細を記載いただきますようお願いいたします。期待される内容が、リリース前の貴府によるレビューや、修正を実施する際の貴府による差分のレビューである場合は、その旨を記載頂けると幸いです。	見積精度向上のため。	詳細の追記を致します。
3	43	3.2システム方式に関する事項 (2)クラウドサービスの選定、利用に関する要件	ガバメントクラウドの払い出しが必要な場合、カリキュレーター作成・デジタル庁様への説明及び申請書等作成支援の業務が必要な認識で良いでしょうか。調整期間も含めどれくらい見込むのがよろしいでしょうか。	貴府要求内容の確認のため。	ご認識の通りです。「1.6作業スケジュール」記載の通り、約2か月程度の調整期間想定となります。